

**OGGETTO:** Piano per le opere strategiche – Potenziamento dorsale e adduzione Vescovana – Monselice.  
Tratto 1: Stanghella Solesino.  
Tratto 2: Solesino Monselice.  
Prog. n. 1153.  
**Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.**

### Determinazione n. 98/24 del 31.7.2024

Il sottoscritto Direttore Generale  
premessò che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2b) in data 11.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ATI *Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl, Etatec Studio Paoletti Srl/C.&S. di Giuseppe Ingegneri Associati Srl/G&V Ingegneri associati Srl*, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 7.900.000,00 di cui euro 6.724.448,45 per lavori ed euro 1.175.551,55 per somme a disposizione;
- il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il progetto con determinazione del Direttore n.19 del 26/03/2024, in relazione agli esiti della Conferenza dei servizi, autorizzandone la relativa spesa;
- è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l'ing. Marco Milan, il quale propone di affidare i lavori mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/23, con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", basata sul miglior rapporto qualità prezzo, indicando la somma di euro 6.724.448,45 quale importo da porre a base d'asta, comprensivo di costi della manodopera e oneri della sicurezza, oltre l'Iva;
- si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all'appalto dei lavori;

ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019,

### DETERMINA

1. di dare avvio alla gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Piano per le opere strategiche – Potenziamento dorsale e adduzione Vescovana – Monselice. Tratto 1: Stanghella Solesino. Tratto 2: Solesino Monselice. Prog. n. 1153*", secondo la proposta di cui sopra, e di approvare lo schema degli atti di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli, attribuendole i compiti di cui all'art. 7 dell'Allegato I.2 del d.lgs. n. 36/23 e di confermare quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione l'ing. Marco Milan;
3. di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
4. di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
5. di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale  
Monica Manto