

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi del regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Opere di completamento emergenza PFAS. Collegamenti fra la nuova condotta di adduzione DN1000 di Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080.

Importo a base d'asta euro 1.768.509,30, oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera.

C.I.G.: B1543BAFC8

CUP: I32E20000120006

Approvazione proposta di aggiudicazione

DETERMINAZIONE N. 68/24 DELL'11 GIUGNO 2024

Il sottoscritto Direttore Generale
premessi che

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/2c) in data 15.1.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 2.235.000,00, di cui per lavori euro 1.768.509,30 per lavori, comprensivi di costi della manodopera e oneri della sicurezza, ed euro 466.490,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determina a contrarre n. 42 in data 10.4.2024 ha dato avvio alla gara per i lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, confermando quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l'ing. Marco Milan e nominando quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli;
- la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di *e-procurement* di Viveracqua, mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale ("RDO on line");
- tramite la piattaforma informatica sono stati invitati via Pec in data 19.4.2024 i seguenti operatori economici:

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
1	Anese S.r.l.	Monfalcone	Gorizia	00434220315
2	Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.	Castelfranco Veneto	Treviso	03738520265
3	Botter Paolo Scavi-Movimento Terra	San Biagio di Callalta	Treviso	BTPLA53E04H7810
4	C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.	Musile di Piave	Venezia	00170780274
5	C.V.S. Servizi S.r.l. Unipersonale	Schio	Vicenza	03948350248
6	Cadore Asfalti S.r.l. a socio unico	Perarolo di Cadore	Belluno	00686360256
7	CO.I.MA - Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	Camisano Vicentino	Vicenza	01289660241
8	Consorzio Stabile Europeo	San Martino Buon Albergo	Verona	03975140231
9	Cooperativa Popolo di Rotzo	Rotzo	Vicenza	00143210243
10	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	Vo'	Padova	03274590284
11	Darf S.r.l.	Torre del Greco	Napoli	08933831219
12	Edil Sandro S.r.l. Unipersonale	Chiampo	Vicenza	03520820246
13	Euroautomations S.r.l.	Mori	Trento	01649280227
14	F.Ili Bonora S.r.l.	Arco	Trento	01166620227
15	F.Ili Demo Costruzioni S.r.l.	Portogruaro	Venezia	00747200277

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
16	Fratelli Zago di Zago Raffaele & C. S.a.s.	Adria	Rovigo	00183950294
17	I.G.A.F. S.n.c. di Dal Molin Ulisse e Dal Molin Giuseppe	Tregnago	Verona	00626120232
18	Imab Costruzioni S.r.l.	Este	Padova	01695230308
19	Impresa Paro R. & C. S.a.s.	Salgareda	Treviso	01174700268
20	Impresa Polese S.r.l.	Sacile	Pordenone	00133910935
21	Iside S.n.c. di Silvestrini Denis & De Giusti Ivan	Fontanelle	Treviso	04007210265
22	Italiana Costruzioni S.r.l.	Castel Volturno	Caserta	01528410614
23	Lago Rosso Società Cooperativa	Ville d'Anaunia	Trento	01166920221
24	Landi di Chiarugi S.r.l.	Pisa	Pisa	01260420508
25	Melinato Impianti S.r.l.	Mirano	Venezia	03606940272
26	Rovil S.r.l.	Catanzaro	Catanzaro	03234320798
27	Salima S.r.l.	Limena	Padova	00217440254
28	Tamiazio Leone S.n.c. di Tamiazio Mirco e Marco	Ospedaletto Euganeo	Padova	04182680282
29	Tecnoedile S.r.l.	Brendola	Vicenza	03026410245
30	V.P.S. S.r.l. di Viel Claudio & C.	Codevigo	Padova	04098950282

- entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 13.5.2024, hanno risposto i seguenti n. 9 operatori:
 - RTI: C.V.S. Servizi S.r.l. Unipersonale – mandataria/Microscavi S.r.l. – mandante;
 - CO.I.MA - Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.;
 - Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.;
 - F.Ili Demo Costruzioni S.r.l.;
 - Imab Costruzioni S.r.l.;
 - Imprese Polese S.r.l.;
 - RTI: Salima S.r.l. – mandataria/Veronese Impianti S.p.A. – mandante;
 - Tamiazio Leone S.n.c. di Tamiazio Mirco e Marco;
 - Tecnoedile S.r.l.
- le offerte dei concorrenti *Tamiazio Leone S.n.c. di Tamiazio Mirco e Marco* e *Tecnoedile S.r.l.* sono state escluse per i motivi di cui al verbale di gara n. 1;
- la valutazione delle offerte ammesse ha evidenziato i seguenti ribassi in ordine decrescente:

	Fornitori	% Ribasso
1	Imab Costruzioni S.r.l.	12,955
2	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	12,4
3	RTI: C.V.S. Servizi S.r.l. Unipersonale/Microscavi S.r.l.	12,32
4	Imprese Polese S.r.l.	11,407
5	CO.I.MA - Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	11,113
6	RTI: Salima S.r.l./Veronese Impianti S.p.A.	10,67
7	F.Ili Demo Costruzioni S.r.l.	9,549

- la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 13,898% e pertanto nessuna offerta risulta anormalmente bassa;
- il Presidente del Seggio, in qualità di RP in fase di affidamento, individuata quale migliore offerta quella presentata da *Imab Costruzioni S.r.l.*, ha disposto la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, in funzione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice;

The first part of the paper discusses the general theory of the subject, and the second part discusses the particular case of the subject.

CONCLUSION

The results of the present investigation are in agreement with the results of other workers, and it is concluded that the theory proposed is correct.

Yours faithfully,
[Signature]

100

- l'Ufficio Gare e Appalti ha ultimato con esito positivo le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla documentazione di gara;
- il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l'aggiudicazione della procedura a Imab Costruzioni S.r.l., che ha offerto il ribasso del 12,955% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 1.550.015,24, di cui euro 1.468.067,59 per l'esecuzione dei lavori ed euro 81.947,65 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva;

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 13/6B del 30 settembre 2019,

DETERMINA

- 1) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/23, l'affidamento dei lavori denominati *"Opere di completamento emergenza PFAS. Collegamenti fra la nuova condotta di adduzione DN1000 di Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080. C.I.G.: B1543BAFC8. CUP: I32E20000120006"* a Imab Costruzioni S.r.l., via degli Artigiani snc, 35042 Este (PD), C.F. 01695230308, P.IVA 02631330285;
- 2) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all'ufficio competente per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
Monica Manto

