

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.  
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Poiana Maggiore (VI) via Ponte Novo.  
Progetto n. 927.  
Importo a base d'asta Euro 259.956,53= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.  
C.I.G.: 7370614715

### DETERMINAZIONE N. 20/18 DEL 15 MARZO 2018

Il sottoscritto Direttore Generale  
premessi che

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/10 del 24.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 385.000,00 di cui per lavori euro 259.956,53 comprensivo di euro 8.133,57 per oneri della sicurezza ed euro 125.043,47 per spese in diretta amministrazione;
- con propria determina a contrarre n. 3 del 24.1.2018 ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Rodolfo Venturato, autorizzando l'esperienza di gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, co. 4, lett. a), e 36, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16;
- la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di *e-procurement* di Viveracqua, mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale ("RDO on line");
- previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 8.2.2018 i seguenti n. 19 operatori economici:

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
1	B&B di Bellan e C. S.r.l.	Campodarsego	Padova	01474290283
2	Barbieri S.r.l.	Isola Vicentina	Vicenza	03133650246
3	Brazzale S.r.l.	Posina	Vicenza	02660300241
4	Campostrini S.r.l.	Sant'Anna d'Alfaedo	Verona	03507810236
5	CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	Camisano Vicentino	Vicenza	01289660241
6	Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.	Monselice	Padova	02007310283
7	F.Ili Bari S.r.l.	Sarego	Verona	02442980245
8	Ferrara Vittorio S.r.l.	Codevigo	Padova	04493440285
9	Freguglia S.r.l.	Porto Viro	Rovigo	00306380296
10	G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l.	Villadose	Rovigo	00281260299
11	Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.	Luzzi	Cosenza	01844030781
12	Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.	San Vito di Tagliamento	Pordenone	02242040265
13	GPG S.r.l.	Albignasego	Padova	04112240272
14	I.S.L.E.M. S.r.l.	Chioggia	Venezia	01519730277
15	New Viedil S.r.l.	Codevigo	Padova	04096690286
16	Pilotto Massimiliano	Orgiano	Vicenza	PLTMSM70A02E682P
17	Polo Costruzioni S.r.l.	Montecchio Maggiore	Vicenza	03610600243
18	Salima S.r.l.	Limena	Padova	00217440254
19	Schiavo S.r.l.	Schio	Vicenza	00742160245

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 2.3.2018 alle ore 23.59;

- giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 5.3.2018, agli atti della Società, sono pervenute le seguenti n. 10 offerte:
  - CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.;
  - Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.;
  - F.Ili Bari S.r.l.;
  - Freguglia S.r.l.;
  - Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.;
  - Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.;
  - New Viedil S.r.l.;
  - Polo Costruzioni S.r.l.;
  - Salima S.r.l.;
  - Schiavo S.r.l..

- tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara ed ha evidenziato i seguenti ribassi:

	Fornitori	% Ribasso
1	CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	19,996
2	Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.	16,351
3	F.Ili Bari S.r.l.	17,22
4	Freguglia S.r.l.	14,477
5	Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.	15,638
6	Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.	16,479
7	New Viedil S.r.l.	18,62
8	Polo Costruzioni S.r.l.	18,297
9	Salima S.r.l.	14,473
10	Schiavo S.r.l.	18,426

- la soglia di anomalia individuata in base al criterio sorteggiato ai sensi dell'art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/16 - *criterio di cui alla lettera c)* - è risultata essere pari a 19,547%, pertanto è stata ritenuta anomala, ed esclusa, l'offerta superante detto valore, come evidenziate in colore azzurro nella seguente tabella recante i ribassi percentuali in ordine decrescente:

	Fornitori	% Ribasso
	CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	19,996
	New Viedil S.r.l.	18,62
	Schiavo S.r.l.	18,426
	Polo Costruzioni S.r.l.	18,297
	F.Ili Bari S.r.l.	17,22
	Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.	16,479
	Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.	16,351
	Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.	15,638
	Freguglia S.r.l.	14,477
	Salima S.r.l.	14,473

- il Responsabile Unico del Procedimento, recepite e confermate le risultanze del verbale di gara n. 2 del 14.3.2018, ha proposto l'aggiudicazione a New Viedil S.r.l., che ha offerto il ribasso del 18,62% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 213.067,09=, di cui Euro 204.933,52= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 8.133,57= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva, disponendo la trasmissione

degli atti di gara al Direttore Generale per l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B del 14 febbraio 2018

#### **DETERMINA**

- 1) di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
- 2) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16:  
i lavori di *"Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Poiana Maggiore (VI) via Ponte Novo. Progetto n. 927. C.I.G.: 7370614715"* a New Viedil S.r.l., via Roma n. 80 – 35020 Codevigo (PD), C.F. e P.Iva 04096690286 che ha offerto il ribasso del 18,62% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 213.067,09=, di cui Euro 204.933,52= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 8.133,57= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva;
- 3) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all'ufficio competente per la verifica dei requisiti e per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale  
Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 16.3.2018